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2021-09-29

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1  Pupojų sodų g. ruožo nuo Pupojų sodų 5-osios g. iki 

Pupojų sodų 2-osios g. ir Pupojų sodų 2-osios g. Vilniaus 

m. kapitalinis remontas

   125287.03 125287,03

Viso III:    125287.03 125287,03

Viso II-III:    125287.03 125287,03

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Statybos techninė priežiūra, inž. paslaugos 10.00% 12528,7 12528,7

Viso IV: 12528,7 12528,7

Viso II-IV:    125287.03 12528,7 137815,73

VI. Rezervas

Užsakovo rezervai  5.00% 6890,79 6890,79

Viso VI: 6890,79 6890,79

Viso II-VI:    125287.03 19419,49 144706,52

Sudarė: T. Navys

Statybos objektų,                                                                    

darbų ir išlaidų                                                    

aprašymas

Statybos 

montavimo 

darbai

Įrenginiai

Kaina, EUR

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS
Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinys    Pupojų sodų g. ruožo nuo Pupojų sodų 5-osios g. iki Pupojų sodų 2-osios g. ir Pupojų sodų 2-osios 

g. Vilniaus m. kapitalinis remontas

Kitos     

Išlaidos

Iš viso                  

(su PVM)

PATVIRTINTA:__________________ TŪKST.LT.                              

                                                                      

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS______________________________                

                         PAREIGOS, V. PAVARDĖ                         

2021__M.___________MEN.__D.                                           



2021-09-29

Statybos 

montavimo darbai
Viso su PVM Viso be PVM

1 Pupojų sodų g. 55378,07 55378,07 45767,0

2 Pupojų sodų 2-oji g. 69908,96 69908,96 57776,0

Iš viso: 125287,03 125287,03 103543,0

Sudarė: T. Navys

Lokalinės 

sąmatos 

Nr.

OBJEKTINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinys             Pupojų sodų g. ruožo nuo Pupojų sodų 5-osios g. iki Pupojų sodų 2-osios g. ir Pupojų 

sodų 2-osios g. Vilniaus m. kapitalinis remontas

Lokalinės sąmatos pavadinimas

Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)



1

Suma žiniaraščiui         55378.07 EUR

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso

1

1 N57P-

0126

Kelio ašinės linijos ir kelio juostos 

nužymėjimas trasoje

km 0,218 72,9 24,35 97,25

2 N1-102 Dirvožemio kasimas ir perstūmimas 

iki 10m atstumu 79kW (108AJ) 

galingumo buldozeriais  k9=1.15

t. m3 0,044 12,26 12,26

3 N1P-0112 Dirvožemio kasimas 0,4m3 kaušo 

talpos ekskavatoriumi, pakraunant į 

autosavivarčius  k9=1.15

100m3 0,44 5,19 77,85 83,04

4 N1P-1302 Dirvožemio transportavimas 6t 

autosavivarčiais 1km atstumu, 

pakraunant 0,4m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi , kai gruntas II 

grupės

100m3 0,44 116,87 116,87

5 N1P-0604 Darbai sąvartoje, atvežant gruntą 

autosavivarčiais , kai gruntas II 

grupės  k9=1.15

t. m3 0,044 1,15 5,59 6,74

6 R16-160-1 Asfaltbetonio dangos frezavimas 

freza W-350, kai frezuojamas 

plotas daugiau kaip 5 m2  k9=1.15

m3 35,0 48,51 106,35 154,86

7 R23-63 Atliekų išvežimas 1 km atstumu 

automobiliais-savivarčiais, 

pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 

talpos kaušais

t 70,0 55,44 733,58 789,02

8 N57P-

1110

Esamo pagrindo kasimas 0,4 m3 

kaušo talpos ekskavatoriais, 

pakraunant į autosavivarčius  

k9=1.15

t. m3 0,106 230,18 230,18

9 R23-63 Atliekų išvežimas 1 km atstumu 

automobiliais-savivarčiais, 

pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 

talpos kaušais

t 212,0 167,9 2221,67 2389,57

10 N48-261 Dirvos paruošimas gazonams 

mech. būdu II gr. grunte, užpilant 

iki 15cm storio sluoksnį augalinio 

dirvožemio  k9=1.15

100m2 4,88 822,18 1742,16 92,57 2656,91

11 N48-266 Užpilamo augalinio dirvožemio 

sluoksnio storio 5cm pokyčiui 

pridėti arba atimti  k9=1.15

100m2 - 4,88 - 232,95 - 580,72 - 813,67

12 N48-295 Paprastų,parterinių ir mauritaniškų 

gazonų užsėjimas rankiniu būdu  

k9=1.15

100m2 4,88 211,08 40,5 251,58

13 N24-355 Esamo dujotiekio kapos 

sureguliavimas su projektine danga  

k9=1.15

vnt 1,0 7,72 43,69 51,41

1159 1270 3597 6026

2

Paruošiamieji darbai

Skyriuje    1

Statinių ir jų dalių statyba ir įrengimas

Kiekis
Kaina EUR

L O K A L I N Ė      S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinys                Pupojų sodų g. ruožo nuo Pupojų sodų 5-osios g. iki Pupojų sodų 2-osios g. ir Pupojų sodų 2-osios g. 

Vilniaus m. kapitalinis remontas

Žiniaraštis              Pupojų sodų g.

2021.09.29
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Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso
Kiekis

Kaina EUR

1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kaušo 

talpos ekskavatoriumi, pakraunant 

gruntą į autosavivarčius , kai 

gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 5,08 59,96 898,76 958,72

2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t 

autosavivarčiais 1km atstumu, 

pakraunant 0,4m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi , kai gruntas II 

grupės

100m3 5,08 1349,35 1349,35

3 N1P-0604 Darbai sąvartoje, atvežant gruntą 

autosavivarčiais , kai gruntas II 

grupės  k9=1.15

t. m3 0,508 13,28 64,48 77,76

4 N1P-0905 Sankasų viršaus planiravimas 

buldozeriu , kai buldozerio galia 

79kW(108AJ)  k9=1.15

t.m2 1,2 13,54 13,54

5 N1P-0803 Grunto tankinimas savaeigiu 

vibrovolu , kai vibrovolo masė iki 6t( 

I-II grupės gruntas)  k9=1.15

100m3 12,0 783,06 783,06

6 N57P-

3101

Apsauginių šalčiui atsparių kelio 

pagrindo sluoksnių įrengimas, 

naudojant savaeigius plentvolius , 

kai pagrindas smėlio, autogreiderio 

galia 96 kW (130 AG)  k9=1.15

100m3 4,65 584,78 5667,42 1320,09 7572,29

7 N27P-11-2 Dolomito skaldos 0/45 pagrindo 

įrengimas (storis 15 cm , 

viensluoksnis)  k9=1.15

100m2 8,54 269,96 5576,55 1417,98 7264,49

8 N27P-19-1 SA 16-d-V6000 C asfaltbetonio 

dangos viršutinio sl. įrengimas 

(sluoksnis 5.0 cm storio , klotuvas 

iki 200 t/h)  k1=1.05,  k2=1.05,  

k8=1.17, k9=1.15

100m2 7,68 263,53 7635,87 557,39 8456,79

9 N27P-47-1 Kelkraščio sustiprinimas smėlio-

žvyro mišiniu (sluoksnio storis  5 

cm)  k9=1.15

100m2 2,18 54,87 167,19 173,71 395,77

10 R27P-9-5 Bituminių siūlių įrengimas 

asfaltbetonio dangoje (  freza W-

350)  k9=1.15

100m 0,3 7,9 92,73 30,86 131,49

1254 19140 6609 27003

3

1 N57P-

3101

Apsauginių šalčiui atsparių kelio 

pagrindo sluoksnių įrengimas, 

naudojant savaeigius plentvolius , 

kai pagrindas smėlio, autogreiderio 

galia 96 kW (130 AG)  k9=1.15

100m3 0,7 88,03 853,16 198,72 1139,91

2 N27P-11-2 Dolomito skaldos 0/45 pagrindo 

įrengimas (storis 15 cm , 

viensluoksnis)  k9=1.15

100m2 1,82 57,53 1188,45 302,2 1548,18

3 N27P-19-1 SA 16-d-V6000 C asfaltbetonio 

dangos viršutinio sl. įrengimas 

(sluoksnis 5.0 cm storio , klotuvas 

iki 200 t/h)  k1=1.1,  k2=1.15,  

k3=1.15,  k8=1.17, k9=1.15

100m2 1,47 52,84 1680,78 116,85 1850,47

4 N27P-47-1 Kelkraščio sustiprinimas smėlio-

žvyro mišiniu (sluoksnio storis  5 

cm)  k9=1.15

100m2 0,24 6,04 18,41 19,13 43,58

204 3741 637 4582

2617 24151 10843 37611

725

325

Viso žiniaraštyje   1

Papildomų medžiagų vertė   3.00%

Papildomų mechanizmų vertė   3.00%

Skyriuje    2

Sankryžos

Skyriuje    3
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Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso
Kiekis

Kaina EUR

348

54

242

3261 24876 11168 39305

58

Statinio statybos išlaidos 3319 24876 11168 39363

3543

Iš viso tiesioginės išlaidos 42906

682

2179

Iš viso netiesioginės išlaidos 2861

45767

9611,07

55378,07

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

Bendra vertė su PVM

Sudarė:                                             T. Navys          

                                   

                                                                      

                                                                      

                                                                      

Soc.draudimo išlaidos   1.79%(2617+348+54+242)

Statybvietės išlaidos   9.00%

Pridėtinės išlaidos  20.90%(2617+348+54+242)

Pelnas   5.00%(42906+682)

Bendra vertė be PVM

Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

Sezoniniai darbai  15.00% (2321)

Specifiniai darbai  17.00%

Papildomas darbo užmokestis   8.00%(2617+348+54)
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Suma žiniaraščiui         69908.96 EUR

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso

1

1 N57P-

0126

Kelio ašinės linijos ir kelio juostos 

nužymėjimas trasoje

km 0,279 93,3 31,16 124,46

2 N1-102 Dirvožemio kasimas ir perstūmimas 

iki 10m atstumu 79kW (108AJ) 

galingumo buldozeriais  k9=1.15

t. m3 0,056 15,6 15,6

3 N1P-0112 Dirvožemio kasimas 0,4m3 kaušo 

talpos ekskavatoriumi, pakraunant į 

autosavivarčius  k9=1.15

100m3 0,56 6,61 99,07 105,68

4 N1P-1302 Dirvožemio transportavimas 6t 

autosavivarčiais 1km atstumu, 

pakraunant 0,4m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi , kai gruntas II 

grupės

100m3 0,56 148,75 148,75

5 N1P-0604 Darbai sąvartoje, atvežant gruntą 

autosavivarčiais , kai gruntas II 

grupės  k9=1.15

t. m3 0,056 1,46 7,11 8,57

6 R16-160-1 Asfaltbetonio dangos frezavimas 

freza W-350, kai frezuojamas 

plotas daugiau kaip 5 m2  k9=1.15

m3 34,0 47,12 103,31 150,43

7 R23-63 Atliekų išvežimas 1 km atstumu 

automobiliais-savivarčiais, 

pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 

talpos kaušais

t 68,0 53,86 712,61 766,47

8 N57P-

1110

Esamo pagrindo kasimas 0,4 m3 

kaušo talpos ekskavatoriais, 

pakraunant į autosavivarčius  

k9=1.15

t. m3 0,102 221,5 221,5

9 R23-63 Atliekų išvežimas 1 km atstumu 

automobiliais-savivarčiais, 

pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 

talpos kaušais

t 204,0 161,57 2137,84 2299,41

10 N48-261 Dirvos paruošimas gazonams 

mech. būdu II gr. grunte, užpilant 

iki 15cm storio sluoksnį augalinio 

dirvožemio  k9=1.15

100m2 5,8 977,18 2070,6 110,02 3157,8

11 N48-266 Užpilamo augalinio dirvožemio 

sluoksnio storio 5cm pokyčiui 

pridėti arba atimti  k9=1.15

100m2 - 5,8 - 276,87 - 690,2 - 967,07

12 N48-295 Paprastų,parterinių ir mauritaniškų 

gazonų užsėjimas rankiniu būdu  

k9=1.15

100m2 5,8 250,87 48,14 299,01

1315 1460 3556 6331

2

1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kaušo 

talpos ekskavatoriumi, pakraunant 

gruntą į autosavivarčius , kai 

gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 6,22 73,41 1100,45 1173,86

Paruošiamieji darbai

Skyriuje    1

Statinių ir jų dalių statyba ir įrengimas

Kiekis
Kaina EUR

L O K A L I N Ė      S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinys                 Pupojų sodų g. ruožo nuo Pupojų sodų 5-osios g. iki Pupojų sodų 2-osios g. ir Pupojų sodų 2-osios g. 

Vilniaus m. kapitalinis remontas

Žiniaraštis             Pupojų sodų 2-oji g.

2021.09.29
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Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso
Kiekis

Kaina EUR

2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t 

autosavivarčiais 1km atstumu, 

pakraunant 0,4m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi , kai gruntas II 

grupės

100m3 6,22 1652,16 1652,16

3 N1P-0604 Darbai sąvartoje, atvežant gruntą 

autosavivarčiais , kai gruntas II 

grupės  k9=1.15

t. m3 0,622 16,26 78,95 95,21

4 N1P-0905 Sankasų viršaus planiravimas 

buldozeriu , kai buldozerio galia 

79kW(108AJ)  k9=1.15

t.m2 1,331 15,02 15,02

5 N1P-0803 Grunto tankinimas savaeigiu 

vibrovolu , kai vibrovolo masė iki 6t( 

I-II grupės gruntas)  k9=1.15

100m3 13,31 868,54 868,54

6 N57P-

3101

Apsauginių šalčiui atsparių kelio 

pagrindo sluoksnių įrengimas, 

naudojant savaeigius plentvolius , 

kai pagrindas smėlio, autogreiderio 

galia 96 kW (130 AG)  k9=1.15

100m3 5,71 718,09 6959,35 1621,01 9298,45

7 N27P-11-2 Dolomito skaldos 0/45 pagrindo 

įrengimas (storis 15 cm , 

viensluoksnis)  k9=1.15

100m2 10,93 345,51 7137,2 1814,81 9297,52

8 N27P-19-1 SA 16-d-V6000 C asfaltbetonio 

dangos viršutinio sl. įrengimas 

(sluoksnis 5.0 cm storio , klotuvas 

iki 200 t/h)  k1=1.05,  k2=1.05,  

k8=1.17, k9=1.15

100m2 9,82 336,96 9763,57 712,7 10813,23

9 N27P-47-1 Kelkraščio sustiprinimas smėlio-

žvyro mišiniu (sluoksnio storis  5 

cm)  k9=1.15

100m2 2,79 70,22 213,98 222,32 506,52

10 N27-112 150x220 mm skersmens betoninių 

bordiūrų ant betoninio pagrindo 

įrengimas  k9=1.15

100m 2,39 1444,95 28,91 46,55 1520,41

11 600046 Betono mišiniai C12/15 m3 16,0 1219,36 1219,36

12 255-9 Gatvės bordiūras GB 100x15x22 

cm

vnt 239,0 1484,19 1484,19

13 R27P-9-5 Bituminių siūlių įrengimas 

asfaltbetonio dangoje (  freza W-

350)  k9=1.15

100m 0,18 4,74 55,64 18,51 78,89

3010 26862 8151 38023

3

1 N57P-

3101

Apsauginių šalčiui atsparių kelio 

pagrindo sluoksnių įrengimas, 

naudojant savaeigius plentvolius , 

kai pagrindas smėlio, autogreiderio 

galia 96 kW (130 AG)  k9=1.15

100m3 0,4 50,3 487,52 113,56 651,38

2 N27P-11-2 Dolomito skaldos 0/45 pagrindo 

įrengimas (storis 15 cm , 

viensluoksnis)  k9=1.15

100m2 1,01 31,93 659,53 167,7 859,16

3 N27P-19-1 SA 16-d-V6000 C asfaltbetonio 

dangos viršutinio sl. įrengimas 

(sluoksnis 5.0 cm storio , klotuvas 

iki 200 t/h)  k1=1.1,  k2=1.15,  

k3=1.15,  k8=1.17, k9=1.15

100m2 0,84 30,2 960,45 66,77 1057,42

4 N27P-47-1 Kelkraščio sustiprinimas smėlio-

žvyro mišiniu (sluoksnio storis  5 

cm)  k9=1.15

100m2 0,17 4,28 13,04 13,54 30,86

117 2121 362 2600

4442 30443 12069 46954

913

Viso žiniaraštyje   2

Papildomų medžiagų vertė   3.00%

Skyriuje    2

Sankryžos

Skyriuje    3



3

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso
Kiekis

Kaina EUR

362

620

62

410

5534 31356 12431 49321

99

Statinio statybos išlaidos 5633 31356 12431 49420

4448

Iš viso tiesioginės išlaidos 53868

1157

2751

Iš viso netiesioginės išlaidos 3908

57776

12132,96

69908,96

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

Bendra vertė su PVM

Sudarė:                                             T. Navys          

                                   

                                                                      

                                                                      

                                                                      

Soc.draudimo išlaidos   1.79%(4442+620+62+410)

Statybvietės išlaidos   9.00%

Pridėtinės išlaidos  20.90%(4442+620+62+410)

Pelnas   5.00%(53868+1157)

Bendra vertė be PVM

Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

Papildomų mechanizmų vertė   3.00%

Sezoniniai darbai  15.00% (4133)

Specifiniai darbai  17.00%

Papildomas darbo užmokestis   8.00%(4442+620+62)



1

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2020.10 kainas

2021-09-29

Resurso Mato Kaina Vertė

kodas vnt EUR EUR

   3 BENDROSIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS

570523 Žvyras frakcija 5-10mm m3 27,08 0,717 19,42

570924 Skalda (kelio skalda) frakcija 15-25mm m3 32,49 0,15 4,87

571584 Gamtinis smėlio-žvyro mišinys m3 12,37 33,356 412,61

572207 Dolomito skaldelė m3 31,68 33,45 1059,7

572211 Dolomito skalda m3 29,68 454,92 13502,03

573019 Augalinis gruntas m3 23,8 106,8 2541,84

573022 Gamtinis smėlis m3 11,08 1260,6 13967,45

970002 Žolių sėklos (vienmetės ir daugiametės) kg 4,15 21,36 88,64

Iš viso 31596,56

   8 MEDŽIO GAMINIAI

534025 Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.) m3 218,98 0,49535 108,47

Iš viso 108,47

   9 IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS

 20093 Bitumo emulsija t 461,36 0,3216 148,37

Iš viso 148,37

  10 BETONO IR GELŽBETONIO GAMINIAI

260823 Gelžbetonio apsauginis žiedas vnt 38,82 1,0 38,82

255-9 Gatvės bordiūras GB 100x15x22 cm vnt 6,21 239,0 1484,19

Iš viso 1523,01

  11 PUSFABRIKAČIAI

572214 Viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonis t 80,62 247,92495 19987,71

600011 Cementinis skiedinys S15 m3 66,21 0,1434 9,49

600046 Betono mišiniai C12/15 m3 76,21 16,0 1219,36

Iš viso 21216,56

Iš viso 54592,97

Sudarė: T. Navys

KiekisPavadinimas

Statinys  Pupojų sodų g. ruožo nuo Pupojų sodų 5-osios g. iki Pupojų sodų 2-osios g. ir Pupojų sodų 2-osios g. Vilniaus m. 

kap. remontas


